Smlouva o dilo
é. 18042601

Smluvni strany:

Zhotovitel:
Nazev spolecnosti Dorestav,s.r.o.
Sidlo spoleénosti Vlastibofice 65,Sychrov 463 44
ICO 03020576
DIC CZ03020576
Bankovni spojeni Komer&ni banka a.s. pob.Turnov
Cislo uétu 107-7492620207/0100
Telefon/fax +420 602 732 232
E-mail jan.brzak@dorestav.cz
Zastupce Jan Brzak-jednatel
Objednatel:
Nazev spole¢nosti Obec Chocnéjovice
Sidlo spole¢nosti Chocnégjovice 43, 294 13 Mohelnice nad Jizerou
ICo 00237906
DIC

Bankovni spojeni

Cislo uétu

Telefon/fax +420 724 230 808

E-mail ouchocnejovice@iol.cz
Zastupce MiluSe Bergmanova-starostka

Vyse uvedené smluvni strany uzaviraji tuto smlouvu o dilo v rozsahu déle uvedeném.
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I. Predmeét dila

1. Vymezeni dila

a) Predmeétem dila je provedeni stavebnich praci definovanych jako »Oprava opérné zdi u
byvalé $koly v Sovenicich®, v rozsahu cenové nabidky CEN 02 0060 poloZkového rozpoctu
zhotovitele ze dne 26.04.2018, ktera je nedilnou sou&asti této smlouvy, viz pfiloha &. 1

b) Zhotovitel potvrzuje, Ze se v piném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu
znamy veskeré technicke, technologické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila
a ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila
nezbytné. V pfipadé zmény technologie & materialu oproti projektové dokumentaci, které
zhotovitel odsouhlasi, pfebira zhotovitel plnou odpov&dnost za zachovani vlastnosti
budovaného dila, j. statickych, tepeiné-izolaénich, pevnostnich a dalgich viastnosti.

2. Misto provadéni dila
Mistem provadeéni dila: Sovenice,objekt byvalé $koly
3. Materialy

Materialy budou pouZity dle cenové nabidky. Dal§i ptipadné pozadavky a specifikace
na zabudovévané materidly budou stanoveny objednatelem v dostateén& dlouhé Ihiité pied jejich
dodavkou, aby bylo moZné tyto materidly v¢as objednat u dodavatele a zabudovat objednateli
v terminech dodavky celé stavby, dle ¢lanku IV. odst. 1 této smiouvy.

iIl. Cena dila

1. Cena za stavebni dilo

Cena za dilo provedené v rozsahu &lanku |. odst. 1 této smlouvy se sjednava dohodou a &ini:

Dle CEN 01 0060
Celkem 599.000 K& bez DPH

DPH bude pfipo¢tena dle platnych pravnich pfedpisti v dobé vystaveni dafiového dokladu.

V dobé zpracovani polozkového rozpoétu-nabidkové ceny byla DPH ve vys$i 21%, nejedna se o rezim
pfeneseni dané, kdy DPH odvede objednatel.

Aktualni celkova cena véetné DPH 21% &ini 724.790,-Ké

V pfipadé, ze bude objednatelem pozadovano navyseni rozsahu stavebnich praci oproti této smlouvé,
bude se pfi ocefovani téchto praci vychazet z jednotkovych cen cenové nabidky, ktera je soudasti
této smlouvy nebo z aktudlnich jednotkovych cen stavebnich praci dle RTS. Rozsah a cena
veskerych praci, které nejsou obsahem této smiouvy, a taktéZ zmény oproti plvodni cenové nabidce
budou objednatelem a zhotovitelem odsouhlaseny pied jejich zahajenim.

2. Na zmény ceny ma zhotovitel pravo pouze:

= v pfipadé pozZadavku objednatele na provedeni zmén nebo jinych & dal$ich praci oproti
cenové nabidce, platné ke dni podpisu této smlouvy;
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= vpfipadé pozadavku objednatele na zmény termini, uvedenych v ¢&lanku IV. odst. 1 této
smiouvy;

= v pfipadé zmén statickych ¢&i geologickych pfi provadéni dila oproti cenové nabidce, platné
ke dni podpisu této smlouvy, které nezavinil zhotovitel a ani mu nemohly byt znamy pred
podpisem této smlouvy;

= v piipadé skutkového napInéni ¢lanku XI. odst 1 této smlouvy;

= vpfipadé nutnosti provedeni dalSich ¢innosti neuvedenych v cenové nabidce vyvolanych
pozadavkem stavebniho,nebo jiného uradu.

Timto se zhotovitel zavazuje tyto prace ¢i dodavky ifadné provést a objednatel fadné uhradit.

iill. Podklady pro uzavreni smlouvy o dilo

= kopie platného vypisu z katastralniho ufadu o vztahu objednatele k objektim dotéenych
pracemi - doloZi objednatel,
= odsouhlasena cenova nabidka CEN 02 0060 ze dne 26.04.2018 (viz pfiloha ¢&. 1).

Pfed podpisem této smlouvy byl zhotovitel fyzicky pfitomen u obhlidky stavenist&, pfi které nebyly
shledany prekazky branici fadnému provedeni dila.

IV. Terminy pinéni

1. Termin plnéni

Zhotovitel zahaji provadéni stavebnich praci na pfredmétu dila od 25.6.2018

Ukongeni a pfedani dila bude realizovano schlzkou zugastn&nych stran a naslednym zapisem
do stavebniho deniku a potvrzenim protokolu o pfedani a prevzeti dokon&eného dila nejpozdéji do
30.11.2018

2. Na zménu terminu provedeni dila ma zhotovitel pravo pfi:

a) rozSifeni ¢i zméné pfedmétu dila na zadost objednatele v&etné &lanku Il. odst. 2 této smiouvy;

b) preruseni stavebnich praci ze strany objednatele;

c) poruseni platebnich podminek objednatelem;

d) nahlych Zivelnych pohromach;

e) nevhodnych klimatickych podminkach pro dany technologicky postup stavby;

f) archeologickych nalezech;

g) statickych a geologickych zménach v prib&hu realizace predmétu dila nezavin&nych
zhotovitelem;

h) v pfipadé skutkového napinéni ¢lanku XI. odst. 1 této smlouvy.

3. Harmonogram praci

Zhotovitel bude prub&zné informovat objednatele o postupu praci a predpokladu praci pro obdobi
do dalsiho kontrolniho dne.
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V. Spoluptisobeni objednatele a zhotovitele

1. Energie a vstupy

Zhotovitel si zajisti rozvody vody a elektrické energie po stavenisti pro své potfeby na své naklady.
Objednatel ponese naklady na spotfebovanou energii a vodu.

2. Predani stavenisté

Pfedani staveni$té bude provedeno nejpozdé&ji ke dni zahajeni stavebnich praci. Zarovefi s tim
objednatel uréi prostory, které se mohou a které nemohou vyuzivat jako docasné skladové plochy
zhotovitele a prokazatelné seznami zhotovitele s umist&nim stavajicich podzemnich i nadzemnich
vedeni inZenyrskych siti. Likvidace stavebniho odpadu produkovaného zhotovitelem bude realizovana
dle platnych zakonu a vyhiaSek zhotovitelem v rozsahu cenové nabidky.

3. Preruseni dila

V pfipadé pferuseni dila ze strany objednatele nebo zhotovitele, je objednatel (zhotovitel) povinen tuto
skuteCnost oznamit pisemné& druhé stran& s uvedenim divodu a terminu pferuSeni a pfipadné
ukongeni tohoto pieruseni dila.

4. Odpovédné osoby
Odpoveédné osoby na stavbé budou za objednatele Miluse Bergmanova a za zhotovitele Jan Brzak.
5. Kontrolni dny

Objednatel a zhotovitel se dohodli na provadéni tzv. kontrolnich dnii nejméné 1x za 14 dni. Kontrolni
den je povazovan za dllezitou souc¢innost objednatele a zhotovitele pii provadéni dila. Pokud se
kterakoliv ze zucastnénych stran nebude téchto kontrolnich dni bez fadné omluvy zuéastiiovat,
povazuje se to za zavazné poruseni smluvnich podminek danych touto smlouvou a pfi opakovaném
poruSovani této povinnosti to zaklada pravo opravnéné strané odstoupit od smiouvy se vdemi
pravnimi a finanénimi dasledky vaéi protistrané.

6. Provadéni kontrol

V prub&hu provadéni dila budou konany kontroini dny, viz &lanek V. odst. 6. Kontrolni dny budou
svolavany objednatelem nebo zhotovitelem stavebniho dila. Zhotovitel i objednatel je povinen se v
ramci pinéni podle této smlouvy zacastnit. V ptipadé potieby zabezpetuje zhotovitel i objednatel Gidast
dalSich osob poskytujicich ¢asti pinéni na zaékladé smluvnich vztahl se zhotovitelem, popt. Ugast
zéastupcl vyrobcl materiall a vyrobkl pouzitych pfi provadéni dila.

Objednatel i zhotovitel maji pravo svolévat i mimoradné kontroini dny dle potteby stavby. Zavéry
z kontrolnich dnl jsou pro obé strany zavazné, nemohou véak zménit ustanoveni této smiouvy.

Prfed zakrytim praci a konstrukci, které budou v dalSim postupu znepfistupnény, je zhotovitel na
vyZadani povinen umoznit provedeni kontroly a objednatel tuto kontrolu provede.
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7. Dokonéeni dila

Dilo je povazovano za dokonéené po provedeni praci dle pfilohy &.1(poloZzkovy rozpo&et-nabidkova
cena) a fadnym predanim objednateli. Dilo nesmi vykazovat znamky zévad branicich v pokra¢ovani
dalSich stavebnich praci nebo uzivani dila nebo negativniho ptsobeni vné&jsich vlivii na dany objekt
(dést, snih, mraz) nebo takové zavady, které ohroZuji Zivot a zdravi ob&anl. Drobné vady a
nedodélky, které by byly zjistény pfi pfedavani dila, nebudou diivodem pro nepfevzeti dila, ale budou
soucasti predavaciho protokolu, ve kterém bude uveden druh vad a nedodélkli a termin jejich
odstranéni. Odmitne-li objednatel dilo prevzit, uvede pisemné divody, pro¢ dilo nepfebira, do
protokolu o pfedani a prevzeti dokonéeného dila. Objednatel a zhotovitel rovnéz dohodnou nahradni
termin predani.

8. Predani a prevzeti

K pfedani a prevzeti dokonéeného dila dojde podpisem protokolu o pfedani a prevzeti dila:

= ze strany zhotovitele: Janem Brzakem-jednatelem zhotovitele
=  ze strany objednatele: objednatelem stavebnich praci.

9. Doplaceni dokonéeného dila

Objednatel je povinen za dokonéené dilo, které je pfedano objednateli, zaplatit dohodnutou smluvni
cenu, respektive uhradit rozdil mezi celkovou smluvni ¢astkou za stavebni dilo a jiz uhrazenymi
dil¢imi platbami za skute¢né& provedené a odsouhlasené prace.

10. Dokumentace

Objednateli budou taktéz predany veskeré jednotlivé navody, zaruéni listy, revizni zpravy, prohlaseni
o shodé, atesty apod. od téch zafizeni a materiall, které budou objednateli zabudovavany, piipadnég,
které vyZaduji predpisy a zakony CR, pokud nebudou né&které tyto listiny nahrazeny pisemnym
prohlasenim o shodé ze strany zhotovitele.

Vi. Vyklizeni stavenisté

Zhotovitel vyklidi stavenisté nejpozdéji do 5ti pracovnich dnli od data predani dila.

Vil. Platebni podminky

a) Zhotovitel pfedlozi objednateli na zakladé provedenych a odsouhlasenych praci ocenénych
podle ¢lanku I1. odst. 1 zjiStovaci protokol v&etné faktury za provedené prace a dodavky.
Zhotovitel mlze fakturovat pouze skute¢né provedené prace a dodavky a to maximalng 2x
mesicné Konecna faktura za provedené prace a dodavky nesmi byt niz&i nez 20% celkové

ceny dila. Zjistovaci protokol a pfisludna faktura bude vystavena po provedeni &asti dila se
splatnosti 30 dni.
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VIill. Smluvni pokuty

1. Nedodrzeni terminu dokonéeni stavby

Za nedodrzZeni kone¢ného terminu stavby, sjednaného v &lanku IV. odst. 1 této smlouvy, ¢i na
pfipadnych, ob&ma stranami potvrzenych, dodatcich, nezavinéné objednatelem ¢&i vy$$i moci, zaplati
zhotovitel smiuvni pokutu ve vysi 0,2% z celkové ceny dila véetn& DPH za kazdy den prodleni. Toto
ustanoveni neplati pro dobu stanovenou pro odstran&ni vad a nedodé&lkii nebranicich uZivani

uvedenych v zapise o pfedani a pfevzeti dila. Dale toto neplati v pfipadé skutkového naplné&ni &lanku
IV. odst. 2 této smiouvy.

2. Nedodrzeni terminu odstranéni vad a nedodélka

V pfipadé nedodrzeni termin( pro odstranéni vad a nedodélk, vyplyvajicich z pfedavaciho protokolu,
ma objednatel pravo Gétovat smiuvni pokutu ve vys$i 200,- Ké za kazdy den prodleni, a to aZ do doby
skute¢ného odstranéni vad a nedod&lku.

3. Nedodrzeni terminu odstranéni zaruénich zavad

V pfipadé nedodrzeni terminli pro odstranéni zaruénich zévad, méa objednatel pravo G&tovat smiuvni
pokutu ve vysi 200,- K€ za kazdy den prodleni kazdého pfipadu neodstranéné zavady.

4. Prodieni s plnénim finanéniho zavazku

a) V pfipadé prodleni objednatele s plnénim finan¢niho zavazku (plateb) vi&i zhotoviteli,
vyplyvajiciho z této smlouvy, mulzZe zhotovitel U&tovat smiuvni pendle ve vy3i0,2 %
z fakturovane Castky za kazdy den prodieni az do Upiného splaceni. Za den splaceni
finan¢niho zavazku bude povaZovan den pfipsani ve prosp&ch Gétu zhotovitele nebo den
provedeni hotovostni platby. Sankce vi¢i objednateli nebude uplatnéna v pfipads,
Ze objednatel prokaze, Ze finan¢ni prostfedky byly prokazatein& poukazany ve prospéch uétu
zhotovitele, a to ve Ihuté miniméain& 3 dny pied terminem splatnosti v pfipadé pfevodu z uctu
v jiné bance ¢i nejpozdeéji v den splatnosti v pfipadé pfevodu v ramci jedné banky.

b) Po dobu prodleni objednatele s pinénim finanéniho zavazku vici zhotoviteli neni zhotovitel
v prodieni s pinénim termini vystavby a mizZe stavebni prace o tuto dobu prodlouzit, popf.
prerusit, nebo ukongit.

5. Nevyklizeni stavenisté

Pokud zhotovitel v dohodnutém terminu nevyklidi stavenisté nebo ho neupravi do sjednaného stavu,
je objednatel opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 200,- K& za kazdy den prodieni,
po ktery bude zhotovitel uZivat staveni$té neopravnéng, a to az do dne vyklizeni stavenists.
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IX. Odpovédnost za vady - zaruka

1. Zhotovitel poskytne na celé jim realizované dilo specifikované touto smlouvou a polozkovym
rozpo&tem zaruku v délce trvani 60 mésicu od data pfedani a prevzeti dila. Zaru¢ni doba
na dodavku spotfebniho materidlu, na n&z tieti osoba vystavuje zaruéni list, se sjednava
v délce poskytnuté tfeti osobou, nejméné véak 24 mésicl.

2. V zarugni Ihaté je zhotovitel povinen bezodkladn& a bezplatné odstranit v8echny vady dila,
které nebyly zplsobeny b&znym provozem (uzivanim) dila, poskozenim dila tfeti stranou Ci
nahlymi zivelnymi pohromami.

3. Zaruka se nevztahuje na bé&zné opotfebeni materidll, Gprav povrchi danych uzivanim
a provozem dila, poskozeni zplisobené vandalismem apod. a na prace, které byly zajistovany
nebo provadény samotnym objednatelem &i tfeti osobou, at uz pred viastnim provadénim dila
nebo v pribé&hu provadéni zhotovitelem a nejsou tak soucasti predmeétu dila dle této smlouvy.

4. Objednatel je taktéZ upozornén, Zze po prevzeti dila je povinen fadné vétrat veskeré interiéry

stavebniho dila po dobu nejméné& 12 mésicl (minimalné po dobu prvnich 3 meésici vétrat

intenzivng), a to z divodu, Ze stavba obsahuje zna¢né mnozstvi vazané vihkosti, ktera se
mUze projevit i plisni v pfipadé, Ze se nebude objekt nebo jeho ¢ast fadné provétravat Ci

v chladné&jsim obdobi temperovat.

Objednatel je opravnén reklamovat pouze prace a dodavky provedené zhotovitelem.

6. Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat na adresu zhotovitele uvedenou v zahlavi
této smlouvy a souéasné elektronicky emailem na adresu jan.brzak@dorestav.cz a to bez
zbyteéného odkladu po jejich zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany a zaroven uvedeno,
jak se projevuji. Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 10 dnli po obdrzeni reklamace pisemné
oznamit objednateli, zda reklamaci uznava nebo z jakych divodl reklamaci neuznava. Pokud
tak neucini, ma se za to, Ze reklamaci objednatele uznava.

7. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranéni reklamované vady nejpozdéji do 14 dnl
po obdrzeni reklamace, a to pouze v piipadé, Ze reklamaci uznava. Pokud tak neucini, je
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 200,- K& za kazdy den prodieni, o ktery
nastoupi pozdgji. O odstranéni reklamované vady sepisi smluvni strany protokol, ve kterém
objednatel potvrdi odstranéni vady nebo uvede divody, pro které odmita opravu pievzit.

8. Nenastoupi-li zhotovitel k odstran&ni reklamované vady ani do 30 dnli po obdrZeni reklamace,
je objednatel opravnén povéiit odstran&nim vady jinou specializovanou firmu. Veskeré takto
vzniklé a opravnéné naklady uhradi objednateli zhotovitel.

9. Prokaze-li se ve spornych pfipadech, Ze objednatel reklamoval neopravnéng, tzn., Ze jim
reklamovand vada nevznikla vinou zhotovitele a Ze se na ni nevztahuje zaruéni Ihata, resp. ze
vadu zpusobil nevhodnym uzivanim dila objednatel apod., je objednatel povinen uhradit
zhotoviteli veskeré naklady vzniklé jemu v souvislosti s odstranénim vady, véetné nakladd
spojenych s prokazovanim neopravnéné reklamace.

10. Prokaze-li se ve spornych pfipadech, ze zhotovitel zamitl reklamaci neopravnéng, tzn., ze
reklamovana vada nevznikla vinou objednatele a Ze se na ni vztahuje zaruéni Ihita, resp. ze
objednatel vadu nezpusobil nevhodnym uzivanim dila atp., je zhotovitel povinen uhradit
objednateli veSkeré naklady, které objednateli vznikly v souvislosti s feSenim této situace.

o

X. Dalsi ujednani

1. Objednatel

Objednatel prohladuje, Ze nezami¢el Zadné okolnosti, které by branily fadnému pinéni pfedmétu dila,
vymezeném ve ¢&lanku I. odst. 1 této smlouvy. V opaéném piipadé pak ma zhotovitel narok na zmény
v terminech a cenach provadéného dila. Objednatel zaroven timto potvrzuje, Zze k datu vystaveni
platného vypisu z katastru nemovitosti nebyl podan navrh na vklad prava k dotéenym nemovitostem
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do katastru nemovitosti a ani mu nejsou znamy zadné skutednosti, které by vedly ke zméné Udajd
k dot¢enym nemovitostem v katastru nemovitosti.

2. Odpovédnost za Skody

Zhotovitel pfejima zodpovédnost za $kody na zhotovovaném dile zplUsobené zhotovitelem i jeho
dodavateli po celou dobu vystavby, tzn. do prevzeti dila objednatelem bez vad a nedodélkd, stejné tak
za Skody zplsobené svou ¢innosti objednateli nebo treti osob& na majetku, tzn., Ze v pfipadé
jakéhokoliv naruseni ¢&i poskozeni majetku (napt. vjezdl, plotd, objektl, prostranstvi, inZenyrskych
siti) je zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto $kodu odstranit a neni-li to mozné, tak finanéné
uhradit. Za ptipadné $kody, zavinéné objednatelem, nese odpovédnost objednatel.

3. Pojisténi

Po celou dobu vystavby bude dilo pojisténo. Pojisténi bude sjednano na kryti rizik poskozeni,
pFipadné znieni budovaného dila. Dale je sjednano pojisténi odpovédnosti za §kodu vzniklou jinému
v souvislosti s realizaci tohoto dila. Pojist&ni bude uzavieno zhotovitelem dila a bude kryt rizika
vyplyvajici z €innosti zhotovitele (véetn& dodavateld a subdodavateli).

4. Poplatky

Poplatky za zabor vefejného prostranstvi a pozemkd v majetku jiné osoby nez objednatele si zajistuje
objednatel na své naklady. Viastni realizaci stavby bude zhotovitel fesit tak, aby neméla nepfiznivy
dopad na Zivotni prostiedi a okoli stavby.

8. Omezeni silniéniho provozu

Za zajisténi opatfeni pro zabezpeceni bezpeénosti silniéniho provozu v souvislosti s omezenimi
spojenymi s realizaci akce a za osazeni pfipadného do&asného dopravniho znadeni, véetn& jeho
udrzby a Cisténi, zodpovida v prib&hu stavebnich praci zhotovitel.

6. Vyklizeni

Zhotovitel je povinen vyklidit venkovni i vnitfni prostory, kde se dilo provadélo, do predani dila na své
naklady. Dale je povinen provést Uklid veetné likvidace zatizeni stavenist&. Pozemky, které budou
stavbou dot¢eny, je zhotovitel povinen uvést po ukoné&eni praci do pfedchoziho stavu.

7. Predéasné ukonéeni dila ze strany objednatele

V pfipadé ukonceni dila pfed jeho dokonéenim z viny objednatele je objednatel povinen uhradit
veskeré provedené prace a dodany, (i prokazatelné objednany) materidl, plynouci z rozestavénosti
dila. Do této uhrady zapodita zhotovitel i naklady spojené s odstrané&nim zafizeni stavenisté
nad ramec nabidkového rozpo¢tu, které mohou vzniknout z divodu ptedem neplanovaného
odstranéni stavenisté.
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Xl. Zmeéna smlouvy

1. Dodatek

Tuto smlouvu Ize ménit pouze pisemnym oboustranné potvrzenym ujednanim vyslovné nazvanym
Dodatek ke smlouvé. Dodatky budou ¢&islovany vzestupné pocinaje ¢islem 1. Jiné zapisy, protokoly
atp. se za zménu smlouvy nepovazuji.

2. Oznameni

Nastanou-li u n&které ze stran skute¢nosti branici fadnému pinéni této smiouvy, je povinna to ihned
bez zbyte¢ného odkladu oznamit druhé strané a vyvolat jednani zastupcl opravnénych k podpisu
smiouvy.

3. Odstoupeni od smiouvy

Chce-li néktera ze stran od této smlouvy odstoupit na zakladé ujednani z této smlouvy vyplyvajicich,
je povinna svoje odstoupeni pisemné& oznamit druhé stran& s uvedenim terminu, ke kterému
od smlouvy odstupuje. V odstoupeni musi byt dale uveden dlvod, pro ktery strana od smlouvy
odstupuje, a pfesna citace toho bodu smlouvy, ¢ ustanoveni zakona, ktery ji k takovému kroku
opraviiuje. Bez téchto nalezitosti je odstoupeni neplatné.

4. Nesouhlas s odstoupenim
Nesouhlasi-li jedna strana s dlvodem odstoupeni druhé strany nebo popira-li jeho existenci, je

povinna to pisemné& oznamit nejpozdéji do deseti dnii po obdrzeni oznameni o odstoupeni. Pokud tak
neucini, ma se za to, Ze s divodem odstoupeni souhlasi.

5. Povinnost pri odstoupeni

Odstoupi-li néktera ze stran od této smlouvy, pak povinnosti obou stran jsou nasledujici:

a) zhotovitel provede soupis véech provedenych praci ocen&ny dle polozkového rozpoétu, ktery
je nedilnou soudasti této smlouvy o dilo;

b) zhotovitel provede finanéni vy¢isleni provedenych praci a zpracuje ,diléi kone&nou fakturu®;

c) zhotovitel vyzve objednatele k ,diléimu pfedani dila‘ a objednatel je povinen do t¥i dni
po obdrzeni vyzvani zahdjit ,dil¢i pfejimaci Fizeni*;

d) strana, ktera divodné odstoupeni od smlouvy zapfi&inila, je povinna uhradit druhé strané
veskeré naklady ji vzniklé z divodu odstoupeni od smlouvy a navic jednorazovou smluvni
pokutu ve vysi 3% z celkové ceny dila uvedené v ¢lanku Il. odst. 1 této smlouvy o dilo.

Zhotovitel i objednatel je opravnén prenést sva prava a povinnosti z této smlouvy vyplyvajici na jinou
stranu pouze s pisemnym souhlasem druhé strany.

Xil. Bezpecnost prace

Pfi provadeéni praci jsou smluvni strany povinny dodrzovat ustanoveni platného zakona k zaji§téni
bezpecnosti prace (BOZP) a pozarni ochrany (PO) a platné predpisy pro ochranu Zivotniho prosttedi.
Zhotovitel je povinen pfed zapod&etim praci proskolit své pracovniky. Zhotovitel je povinen respektovat
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pokyny k zajisténi bezpecnosti prace dle pokynl objednatele. Odpovédnost za zajisténi bezpec¢nosti
prace na stavenisti nese zhotovitel pouze pro svoji éinnost a &innost svych dodavatelt.

XIlll. Zaveéereéna ustanoveni

1. Smluvni strany shodné prohladuji, Ze mezi nimi doslo k dohod& v rozsahu smiouvy.

2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichZ kazda ze stran obdrzi po jednom
vyhotoveni.

3. Ostatni ujednani v této smlouvé vyslovné neuvedena se Fidi platnymi zakony CR.
4. Nedilnou souc¢asti této smlouvy jsou nasledujici pfilohy:
= Pfiloha €. 1 - cenova nabidka zhotovitele — CEN 02 0060 z 26.04.2018

6‘ . ’/‘v"\‘
Ve Viastiboficich e 77

—— i — e .

OBEC CHOCNEJOVICE
CHOCNEJOVICE é.p. 43
13 Mohelnice n.Jiz,
IC: 00237906

HORES TV srs. @

VlastiboFice 65, 463 44 Sychrov
IC: 03020576 DIC: CZ03020576
+420602732232, dorestav@dorestav.¢

/4

za objednatele: "

za zhotovitele: Jan Brzéak jed
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Datur

Podpis:

Rekapitulace dani:

Za chiednatele:

Stavba 0060 Obec Chocnéjovice

Objekt S004 Oprava opérné zdi

Rozpocet  GEN 02 Oprava opérné zdi u byvalé skoly v Sovenicich
Proekiant

Obec Chocnéjovice, 43 Chocnéjovice-Chocnéjovice, 29413; IC: 00237906

Dorestav, s.r.0., Viastibofice 65 Sychrov, 46344; IC: 03020576

o :
. Celkem:
HSV 579 623,40
PSV 14 869,50
MON 0,00
Vedlejsi naklady 4 507,10
Ostatni naklady 0,00
Celkem: 539 000,00
15 % 0,00 CZK
DPH 15 % 0,00 CZK
>H 21 % 599 000,00 CZK
1
OPH 21 % 125 790,00 CZK
Zaokrouhleni 0,00 CZK
+ 4 790,00 cax

Jan Brzak-jednatel

26.4.2018

i: 03020876 DIC: CTOIOMS7,
+420802732232, dorssiov@orestav.cx

f
EoRES™Wae ° A 4
Viasttbofice 65, 463 44 MMV g,(,/
AN

EoRES TV ea ©

Viastibofice 65, 463 44 Sychrov
IC: 03020576 DIC: CZ03020524
+420602732232, dorestav@dor,
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Stavba: 0060 Obec Chocnéjovice List 6.2
Objekt: S004 Oprava opérné zdi

Rozpodet: CEN 02 Oprava opérné zdi u byvalé &koly v Sovenicich
Rekapitulace dil(

Cislo  Nazev . . , ~ Celkem
1 Zemni préace HSV 72763,40
2 Z&klady a zviastni zakladani HSV 67 607,75
3 Svislé a kompletni konstrukce HSV 207 176,43
4 Vodorovné konstrukce HSV 29 845,26
5 Komunikace HSV 53 655,20
8 Trubni vedeni HSV 41149,90
96 Prorazeni otvor( HSV 80 366,82
99 Stavenistni pfesun hmot HSV 27 058,64
71 Izolace proti vodé PSV 14 869,50
VN Vedlej$i naklady VN 4 507,10

599 000,00

e T s o oy oo
8

~ % \‘ "T i ",;"-,.
e o599 G S

> A A 2 & dids
bA Lobh ¢ HO

V¢
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Stavba: 0060 Obec Chocnéjovice Listc.3
Objekt: Oprava opérné zdi
Rozpocet: Oprava opérné zdi u byvalé $koly v Sovenicich
Mnodstvi CenaMJ  Cena
Dil: 1 Zemni prace
1 132301110R00 Hloubeni ryh §.do 60 cm v hor.4 do 50 m3,STROJNE m3 38,4000 320,50 12 307,20
2 139601103R00 Ruéni vykop jam, ryh a $achet v horniné t. 4 m3 5,0000 931,50 4 657,50
3 162701105R00 Vodorovné premisténi vykopku z hor.1-4 do 10000 m m3 28,0000 25,00 700,00
4 167101101R00 Nakladani vykopku z hor.1-4 v mnozstvi do 100 m3 m3 48,0000 170,30 8 174,40
5 174101101R00 Zasyp jam, ryh, $achet se zhutnénim m3 44,0000 101,70 4474,80
6 175101101RT2 Obsyp potrubi bez prohozeni sypaniny, s dodanim $térkopisku frakce m3 10,0000 801,30 8013,00
0-22mm
7 199000002R00 Poplatek za skladku hominy 1- 4 m3 28,0000 5,00 140,00
8 175200022 Obsyp objektu Stérkopiskem,dovoz $térkopisku ze vzdalenosti 15km m3 28,0000 924,50 25 886,00
9 181300010RAA Rozprostfeni omice v roving tloustka 15 cm, dovoz omice ze m2 105,0000 80,10 8 410,50
vzdalenosti 50 m, oseti travou
Celkem za: 1 Zemni prace 72 763,40
Dil: 2 Zéklady a zvlastni zakladani
10 211971110R00 OplaSténi zeber z geotextilie o sklonu do 1: 2,5 m2 160,0000 27,00 4320,00
11 274321321R00 Zelezobeton zékladovych pasli C 20/25 m3 22,5000 2 563,90 57 687,75
12 67390526R Textilie jutafska netkana NETEX A PP/300 -300 g/m2 m2 200,0000 28,00 5 600,00
Celkem za: 2 Zéaklady a zvlastni zakladani 67 607,75
Dil: 3 Svislé a kompletni konstrukce
13 311112030RT3 Ulozeni tvarnic ztraceného bednéni, t. 30 cm, zaliti tvarnic betonem m2 18,0000 820,30 14 765,40
C 20/25
14 311361221R00 Vyztuz nadzékladovych zdi z betonarské oceli 10216 t 0,6800 26 040,93 17 707,83
15 339921622R00 Sloup plot.200x400mm z tvar. 1str.8tip.bar.KB-BLOK m 36,0000 521,80 18 784,80
16 345231111RT2 Zdivo plotové z tvamic, betonova zélivka, t.190 , tvamice v barvé m2 79,0000 1455,30 114 968,70
okrové, Stipané jednostranné
17 711212002RT3 Stérka hydroizolagni tésnici hmotou Hasoft dvouslozkovy m2 15,0000 484,80 7272,00
18 348924122RON Montéz stfiSka plot.zed tI.200mm na silikon-vé.pfifezii do oblouku m 70,0000 210,30 14721,00
19 59513565.AM Stfiska plotové hladka-stipana KB ps 20B,zluta kus 357,0000 53,10 18 956,70
Celkemza: 3 Svislé a kompletni konstrukce 207 176,43
Dil: 4 Vodorovné konstrukce
20 430321414R00 Schodistové konstrukce, Zelezobeton C 25/30 m3 2,0000 3625,70 7251,40
21 451572111R00 LoZe pod potrubi z kameniva téZeného 0 - 4 mm m3 3,6000 1058,70 3811,32
22 434191421RON Osazeni schodistovych stupiiti betonovych m 16,8000 498,30 8371,44
23 452311111RXN Desky podkladni pod potrubi z betonu C 16/20 m3 0,5000 222740 1113,70
24 59245001RM Schodovka Best Canto,karamel ks 58,0000 160,30 9297,40
Celkem za: 4 Vodorovné konstrukce 29 845,26
Dil: 5 Komunikace
25 564201111R00 Podklad ze Stérkopisku po zhutnéni tioustky 4 cm, PDK 4/8 m2 10,0000 34,30 343,00
26 564851111R00 Podklad ze $térkodrti po zhutnéni tloustky 15 cm, PDK 11/22 m2 10,0000 158,20 1582,00
27 564861111R00 Podklad ze $térkodrti po zhutnéni loustky 20 cm, PDK 32/63 m2 10,0000 206,80 2068,00
28 596215021R00 Kladeni zamkové dlazby tl. 6 cm do drté . 4 cm m2 10,0000 210,80 2108,00
29 916561111RT2 Osazeni zahon.obrubnik do loze z C 12/15 s opérou, véetné m 72,0000 189,30 13 629,60
obrubniku 50/5/20 cm
30 918101111R00 LoZe pod obrubniky nebo obruby dlazeb z C 12/15 m3 3,0000 2428,80 7 286,40
31 639570010RMN Drenazni chodnik kolem plotové zdi z kagirku Sitky 0,3 m m 72,0000 230,40 16 588,80
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Stavba: 0060 Obec Chocnéjovice L

Objekt: S004 Oprava opérné zdi

Rozpocet: CEN 02 Oprava opérné zdi u byvalé skoly v Sovenicich I
Pok Cislo  Naew = = . Mo Mnogstvi CenalMJ Cena
32 59217332RM ‘ Obrubnik zahradni karamel Best parkan kus 148,0000 41,10 6 082,80
33 592450005RM Dlazba betonové Best Klasiko,karamel tl.60mm,urbia m2 11,0000 360,60 3966,60
Celkemza: § Komunikace 53 655,20
Dil: 8 Trubni vedeni
34 212755114RX1 Trativody z drenadznich trubek DN 10 cm bez loze, PVC m 75,0000 42,60 3195,00
35  871251121R00 MontéZ trubek polyetylenovych ve vykopu d 110 mm 75,0000 65,00 4875,00
36 55162518 Dodéavka a montaz HL 660/2 lapac stfe$nich splavenin DN 80-125 ks 4,0000 528,80 211520
37 801000214 MontaZ revizni Sachty plastové,typové ks 2,0000 302,50 605,00
38 871311121RN Montéz trubek polyetylenovych ve vykopu d 125 mm 49,0000 74,10 3630,90
39  831350111RAN Kanalizaéni potrubi z trub PVC, D 125 mm, ryha $itky 0,8 m, hloubky m 49,0000 140,20 6 869,80

12m
40 899311111.N Osazeni poklopt litinovych s ramem do 50kg ks 2,0000 330,50 661,00
41 28611146.AR Trubka PVC kanalizacni hladka d125x3,2x1000mm SN4 m 52,0000 112,20 5834,40
42 28651657.AR Koleno kanalizaéni KGB 125/ 45° PVC kus 14,0000 63,10 883,40
43 28651659.AR Koleno kanalizatni KGB 125/ 87° PVC kus 4,0000 79,70 318,80
44 28651752.ARM Odbotka kanalizatni KGEA 125/ 125/45° PVC kus 2,0000 79,30 158,60
45 28697103.AR Roura $achtova teleskopicka 315/750 kus 2,0000 595,90 1191,80
46 286971400R Roura $achtova korugovana bez hrdla 315/2000 mm kus 2,0000 903,40 1 806,80
47 286971677R Dno Sachtové vykyvné TEGRA 425/160 typ X pro KG kus 2,0000 3285,20 6 570,40
48 55241703R Poklop litina 315/12,5 t ¢tverec do teleskopu kus 2,0000 1216,90 2433,80
Celkem za: 8 Trubni vedeni 41 149,90
Dil: 96 Prorazeni otvoru
49 962052211R00 Bouréni zdiva Zelezobetonového nadzakladového m3 27,6000 1402,20 38 700,72
50  963042819R00 Bourani schodistovych stupiiti betonovych m 16,8000 171,80 2 886,24
51 965042131RT2 Bouréni mazanin betonovych tl. 10 cm, pl. 4 m2, ru¢né tl. mazaniny m3 1,6000 2634,10 4214,56
8-10cm

52 979087112R00 Nakladani suti na dopravni prostredky t 86,0000 111,70 9 606,20
53  767914830R00 Demontaz oploceni ramového H do 2 m m 69,0000 94,30 6 506,70
54 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skladku do 1 km t 56,0000 260,40 14 582,40
55 979081121R00 Priplatek k odvozu za kazdy dal$i 1 km t 1720,0000 2,00 3 440,00
56 979990001R00 Poplatek za skladku stavebni suti t 86,0000 5,00 430,00
Celkem za: 96 Prorazeni otvorl 80 366,82
Dil: 99 Stavenistni presun hmot
57 998151111R00 Presun hmot, oploceni a zviastni obj. zdéné do 10m t 168,8000 160,30 27 058,64
Celkem za: 99 Stavenistni pfesun hmot 27 058,64
Dil: 711 Izolace proti vodé
58  711132311R00 Prov. izolace nopovou félii svisle, v&.uchyc.prvki m2 105,0000 75,10 7 885,50
59 28324250.AR Tefond folie hydroizolacni nopova 1,5x20 m PE m2 120,0000 58,20 6 984,00
Celkem za: 711 Izolace proti vodé 14 869,50
Dil: VN Vedlejsi naklady
60 005121R Zafizeni stavenisté, WC Soubor 1,0000 4507,10 4507,10
Celkem za: VN Vedlejsi naklady 4 507,10
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